## 적 서

## 2022년 2월 18일 금요일

| 공급자   |   |     |         |          |  |  |  |  |
|-------|---|-----|---------|----------|--|--|--|--|
| 상호    | PIN DESIGN  | 대표자 | 안경현     |          |  |  |  |  |
| 사업자번호 | 676-11-01549  |     |         | OF IT SE |  |  |  |  |
| 주소    | 서울특별시 강서구 강서로 52길 88, 참빛빌딩 2층<br>(서울 강서구 내발산동 650-21 참빛빌딩 2층) |     |         |          |  |  |  |  |
| 전화    | 02.3663.0142  | 팩스  | 02.3663 | .0143    |  |  |  |  |

현장명 : 등촌동, 등촌마을서광

24 PY

| PIN Design |                                  | 합계       | (부가세별 | <u>!</u> 도) | 39,457,950 |           |  |
|------------|----------------------------------|----------|-------|-------------|------------|-----------|--|
|            | 공사내역                             | 규격       | 수량    | 단가          | 공급가액       | 합계        |  |
|            | -1-1                             |          |       |             |            |           |  |
| 1          | 철거 공사<br>요시 자기 및 참저 참기           | A.I.     | 4     | 050 000     | 250,000    |           |  |
|            | 욕실 집기 및 천정 철거<br>기즈 비다 마르 천기     | 식<br>PV  | 1     | 350,000     | 350,000    |           |  |
|            | 기존 바닥 마루 철거                      | PY       | 17    | 37,000      | 629,000    |           |  |
|            | 기존 몰딩 및 문선 철거                    | 식<br>식   | 1     | 200,000     | 200,000    |           |  |
|            | 기존 샷시 철거                         |          | 1     | 300,000     | 300,000    |           |  |
|            | 기존 주방가구 철거                       | 식        | 1     | 150,000     | 150,000    |           |  |
|            | 기존 신발장 철거                        | 식        | 1     | 50,000      | 50,000     |           |  |
|            | 기타 집기 철거                         | 식        | 1     | 200,000     | 200,000    | 4 070 000 |  |
|            |                                  |          |       |             |            | 1,879,000 |  |
| 2          | 전기 공사                            |          |       |             |            |           |  |
| _          | 기본 전기 배선공사                       | 식        | 1     | 800,000     | 800,000    |           |  |
|            | AC CAMCOM                        | 7        | '     | 000,000     | 000,000    | 800,000   |  |
|            |                                  |          |       |             |            | 000,000   |  |
| 3          | 확장 공사                            |          |       |             |            |           |  |
| Ū          | 거실 확장공사 [철거 및 난방,단열공사]           | 식        | 1     | 2,500,000   | 2,500,000  |           |  |
|            | 확장 행위허가 구청 신고비                   | ㄱ<br>식   | 1     | 500,000     | 500,000    |           |  |
|            | 공사 완료 후 사용검사 시 방화판 및 방화문 시공비 별도  | <u>'</u> | '     | 000,000     | 000,000    |           |  |
|            |                                  |          |       |             |            | 3,000,000 |  |
|            |                                  |          |       |             |            | , ,       |  |
| 4          | 설비 공사                            |          |       |             |            |           |  |
|            | 주방 상.하수도 이동 및 배관작업               | 식        | 1     | 400,000     | 400,000    |           |  |
|            |                                  | ·        |       | ,,,,,,,     | ,          | 400,000   |  |
|            |                                  |          |       |             |            | ,         |  |
| 5          | <b>샷시 공사</b> [임의사이즈로 추정한 견적금액]   |          |       |             |            |           |  |
|            | 거실 이중창 [KCC 창호기준/26mm로이유리]       | 자평       | 64    | 30,000      | 1,920,000  |           |  |
|            | 안방 내부 단창 [KCC 창호기준/26mm로이유리]     | 자평       | 27    | 18,000      | 486,000    |           |  |
|            | 안방 발코니 외부 단창 [KCC 창호기준/26mm로이유리] | 자평       | 51    | 18,000      | 918,000    |           |  |
|            | 입구방 이중창 [KCC 창호기준/26mm로이유리]      | 자평       | 77    | 30,000      | 2,310,000  |           |  |
|            | 주방방 내부 단창 [KCC 창호기준/26mm로이유리]    | 자평       | 20    | 18,000      | 360,000    |           |  |
|            | 주방 발코니 외부 단창 [KCC 창호기준/26mm로이유리] | 자평       | 25    | 18,000      | 450,000    |           |  |
|            | 터닝도어 시공 [앞,뒤발코니]                 | 식        | 2     | 700,000     | 1,400,000  |           |  |
|            | 양중비 [15F부터]                      | 식        | 1     | 300,000     | 300,000    |           |  |
|            |                                  |          |       |             |            | 8,144,000 |  |

| 6  | 목공 공사                     |         |          |           |           |           |
|----|---------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
|    | 전체 몰딩 교체공사                | 식       | 1        | 450,000   | 450,000   |           |
|    | 도어 교체 및 문틀 리폼 공사          | EA      | 4        | 300,000   | 1,200,000 |           |
|    | 현관입구 3연동 중문시공 [철제슬림도어 기준] | 식       | 1        | 1,000,000 | 1,000,000 |           |
|    | 안방 샷시 하부 단열 및 수납장 시공      | 식       | 1        | 700,000   | 700,000   |           |
|    | 현관방화문 내부 리폼공사             | 식       | 1        | 100,000   | 100,000   |           |
|    | 기타 철거부분 목공 마감             | 식       | 1        | 300,000   | 300,000   |           |
|    |                           |         |          |           |           | 3,750,000 |
|    |                           |         |          |           | ·         |           |
| 7  | 마감공사                      |         |          |           |           |           |
|    | 필름공사 [몰딩 및 방문 등]          | PY      | 24       | 70,000    | 1,680,000 |           |
|    | 발코니 탄성코트                  | 식       | 1        | 500,000   | 500,000   |           |
|    |                           |         |          |           |           | 2,180,000 |
|    |                           |         |          |           |           |           |
| 8  | 타일공사                      |         |          |           |           |           |
|    | 현관 바닥타일 공사                | PY      | 1.5      | 100,000   | 150,000   |           |
|    | 주방 벽타일 공사                 | PY      | 2        | 100,000   | 200,000   |           |
|    | 발코니 바닥타일 공사 [주방다용도실포함]    | PY      | 6        | 60,000    | 360,000   |           |
|    | 부자재                       | PY      | 9.5      | 30,000    | 285,000   |           |
|    | 인건비                       | 품       | 2        | 350,000   | 700,000   |           |
|    |                           |         |          |           |           | 1,695,000 |
|    |                           |         |          |           |           |           |
| 9  | 욕실공사                      |         |          |           |           |           |
|    | 욕조 시공                     | 식       | 1        | 400,000   | 400,000   |           |
|    | 기본 국산 벽 및 바닥 타일           | PY      | 8        | 60,000    | 480,000   |           |
|    | 부자재                       | PY<br>— | 8        | 20,000    | 160,000   |           |
|    | 타일 시공비                    | 품       | 2        | 350,000   | 700,000   |           |
|    | 양변기[대림바스 기준]              | EA      | 1        | 195,000   | 195,000   |           |
|    | 세면대[대림바스 기준]              | EA      | 1        | 148,000   | 148,000   |           |
|    | 세면대수전[대림바스 기준]            | EA      | 1        | 63,000    | 63,000    |           |
|    | 샤워수전 [대림바스 기준]            | EA      | 1        | 105,000   | 105,000   |           |
|    | 욕실 악세서리                   | 식       | 1        | 50,000    | 50,000    |           |
|    | 욕실 수건장[슬라이드장 기준]          | 식       | 1        | 200,000   | 200,000   |           |
|    | 욕실 젠다이 시공                 | 식       | 1        | 300,000   | 300,000   |           |
|    | 욕실 SMC 평천장 시공 [힘펠 환풍기 포함] | 식       | 1        | 250,000   | 250,000   |           |
|    | 위생기류 설치 인건비               | 식       | 1        | 250,000   | 250,000   |           |
|    |                           |         |          |           |           | 3,301,000 |
|    |                           |         |          |           |           |           |
| 10 | 도배 공사                     | DV.     | 75       | 44.000    | 005 000   |           |
|    | 전체 실크 벽지 시공               | PY      | 75<br>75 | 11,000    | 825,000   |           |
|    | 부자재                       | PY      | 75<br>0  | 5,000     | 375,000   |           |
|    | 인건비                       | 품       | 6        | 250,000   | 1,500,000 |           |
|    |                           |         |          |           | , ,       | 2,700,000 |

| 11  | 바닥재 공사   |    |    |            |           |            |  |  |
|---|--|----|----|------------|-----------|------------|--|--|
|   | 전체 장판시공 [2.2T기준 / 걸레받이포함]                                  | PY | 19 | 90,000     | 1,710,000 |            |  |  |
|   |  |    |    |            |           | 1,710,000  |  |  |
|   |  |    |    |            |           |            |  |  |
| 12  | 조명 공사  |    |    |            |           |            |  |  |
|   | 전체 기본 LED 면조명 시공 [식탁등 별도]                                  | 식  | 1  | 800,000    | 800,000   |            |  |  |
|   |  |    |    |            |           | 800,000    |  |  |
|   |  |    |    |            |           |            |  |  |
| 13  | <b>가구 공사</b> [임의사이즈로 추정한 견적금액]                             |    |    |            |           |            |  |  |
|   | 한샘 주방가구 시공 [밀란 ML100 매트 기준, ¬자 기준]                         | M  | 4  | 900,000    | 3,600,000 |            |  |  |
|   | 씽크볼 [기본 DS85S]   | 식  | 1  | 100,000    | 100,000   |            |  |  |
|   | 씽크수전[기본 ML-150]  | 식  | 1  | 80,000     | 80,000    |            |  |  |
|   | 기본 한샘 하이드 후드   | 식  | 1  | 100,000    | 100,000   |            |  |  |
|   | 현관 신발장 시공 [기본형 사제 기준]                                      | 자당 | 5  | 140,000    | 700,000   |            |  |  |
|   | 안방 붙박이장 시공 [기본형 사제 기준]                                     | 자당 | 10 | 140,000    | 1,400,000 |            |  |  |
|   | 거실 확장부 수납장 시공 [기본형 사제 기준]                                  | 자당 | 5  | 140,000    | 700,000   |            |  |  |
|   |  |    |    |            |           | 6,680,000  |  |  |
|   |  |    |    |            |           |            |  |  |
| 14  | 기타공사   |    |    |            |           |            |  |  |
|   | 하드웨어 교체 [경첩 및 콘센트, 스위치]                                    | PY | 24 | 10,000     | 240,000   |            |  |  |
|   |  |    |    |            |           | 240,000    |  |  |
|   |  |    |    |            |           |            |  |  |
| 15  | 준공 청소  | 식  | 1  | 300,000    | 300,000   |            |  |  |
|   |  |    |    |            |           | 300,000    |  |  |
|   |  |    | _  |            |           |            |  |  |
| 16  | 공과잡비(폐자재 처리 및 기타경비)  | %  | 5  | 37,579,000 | 1,878,950 | 1,878,950  |  |  |
| _   | 1-4  |    |    |            |           |            |  |  |
| Ē   | <b>'</b> '계  |    |    |            |           | 39,457,950 |  |  |
| フ   | F  |    |    |            |           |            |  |  |
|   | *안녕하세요 PIN디자인입니다. 요청하신 항목별로 견적서 보내드립니다.                    |    |    |            |           |            |  |  |
|   |  |    |    |            |           |            |  |  |
|   | <u> </u>   |    |    |            |           |            |  |  |
|   | 추후 실측에 따라 가격이 변동되는점 알려드립니다.                                |    |    |            |           |            |  |  |
|   | * 공사기간의 경우 공사 시작전 3주가 필요하며, 최소 2회 미팅 및 접수, 계약 순으로 진행됩니다.   |    |    |            |           |            |  |  |
| 공사 소요기간은 전체공사 평일 기준 3~4주정도 소요됩니다.                                     |  |    |    |            |           |            |  |  |
| *현장 시공사례와 디자인 제안 이미지는 해당 블로그에서 참고바랍니다.[http://blog.naver.com/pin0142] |  |    |    |            |           |            |  |  |
|   | 본 견적서는 대략적인 항목의 가견적이오니, 상세견적은 사무실미팅 또는 방문실측으로 받아보실 수 있습니다. |    |    |            |           |            |  |  |
|   | <u> </u>   |    |    |            |           |            |  |  |
|   | 궁금한 사항이나 상담을 원하실때 언제든 문의바랍니다. 02. 3663 .0142 PINdesign     |    |    |            |           |            |  |  |